# PLANILHA DE ITENS DE MAIOR RELEVÂNCIA

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IBIAÍ - MG**

**OBRA: CONSTRUÇÃO DE CAMPO SOCIETY COM ALAMBRADO NA ORLA DO MUNICÍPIO DE IBIAI**

**LOCAL: AVENIDA SÃO FRANCISCO, ORLA DO MUNICÍPIO**

REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI - MAIO-2026 - NÃO DESONERADO / SICOR - ABRIL-2026 - NORTE NÃO DESONERADO / SUDECAP - ABRIL-2026 - NÃO DESONERADO / SICRO NOVO - JANEIRO-2026 - NÃO DESONERADO

***DEMONSTRATIVO DE BDI EXTRAÍDO DA TABELA DE REFERÊNCIA SICOR - PÁG. 14 OBRA DE EDIFICAÇÃO**

**BDI:**

| ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE PREVISTA | QUANTIDADE EXIGIDA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.9 | SICOR | ED-50922 | ALAMBRADO PARA QUADRA ESPORTIVA, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), ALTURA 6M, EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2") | M | **140,00** | **70,00** |
| 1.5.19 | COTAÇÃO | COT-3 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA - MONOFILAMENTO (42 MM) - 8.800 - 11.000 DETEX, INCLUSO BORRACHA GRADULADA MALHA 10 | M2 | **1.105,48** | **552,74** |