ANEXO I

ANEXO I - PLANILHA DE ORÇAMENTO SINTÉTICO	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NAS ÁREAS ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, URBANÍSTICA, AMBIENTAL E SOCIAL, VISANDO À IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NO MUNICÍPIO DO RECIFE, NA MODALIDADE REURB-S, NA SEGUINTE LOCALIDADE: SÍTIO GRANDE/DANCING DAYS, ARITANA, ILHA DE DEUS, BEIRINHA, VILA ESPERANÇA / CABOCÓ, SANTA LUZIA, CARANGUEJO TABAIARES E ILHA DO DESTINO NO MUNICÍPIO DO RECIFE/PE.				
Etapas	**Serviço**	**Unidade**	**CT. UNIT.**	**% Lote**	**CT. TOTAL**
I - Serviços Preliminares e Diagnóstico	ATIVIDADES PRELIMINARES	lote	R$ 466.107,19	1	R$ 466.107,19
	MOBILIZAÇÃO COMUNITÁRIA	lote	R$ 400.098,57	1	R$ 400.098,57
	CADASTRO FÍSICO	lote	R$ 1.761.998,49	1	R$ 1.761.998,49
	CADASTRO SOCIAL	lote	R$ 1.477.459,97	1	R$ 1.477.459,97
II – Estudos Técnicos	CARTOGRAFIA BÁSICA	lote	R$ 1.527.550,98	1	R$ 1.527.550,98
	ESTUDO TÉCNICO AMBIENTAL	lote	R$ 392.004,87	1	R$ 392.004,87
	ESTUDO TÉCNICO DE ÁREAS DE RISCO	lote	R$ 636.434,61	1	R$ 636.434,61
III – Projetosde Infraestrutura	PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	lote	R$ 2.205.443,32	1	R$ 2.205.443,32
	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA ESSENCIAL - ESGOTAMENTO SANITÁRIO	lote	R$ 840.126,06	1	R$ 840.126,06
	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA ESSENCIAL - ABASTECIMENTO DE ÁGUA	lote	R$ 840.126,06	1	R$ 840.126,06
	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA ESSENCIAL - ENERGIA ELÉTRICA	lote	R$ 840.126,06	1	R$ 840.126,06
	PROJETOS DE INFRAESTRUTURA ESSENCIAL - DRENAGEM	lote	R$ 840.126,06	1	R$ 840.126,06
IV – Registro e Titulação	REGISTRO DO PROJETO DE REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA	lote	R$ 607.297,29	1	R$ 607.297,29
	REGISTRO DAS MATRÍCULAS INDIVIDUAIS	lote	R$ 607.297,29	1	R$ 607.297,29
				TOTAL	**R$ 13.442.196,82**

Fernando Melo de Albuquerque
Gestor Público
Matrícula: 122085-3
SERF / SEPUL