PREFEITURA DE AIMORÉS

SECRETARIA MUNICIPAL DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

MEMÓRIAL DE CÁLCULO

OBRA:	Execução dos Serviços de Mão de Obra , destinados à execução de obras diversas nas unidades de Saúde, no Município de Aimorés/MG e no seus distritos	out/26	
LOCAL:	Município de Aimorés/MG e no seus distritos		

REFERÊNCIA	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO				unidade
1			SERVIÇOS				
SINAPI	101445	1.1	PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Local	Quantidade de Funcionários		und
				Igrejinha	1,00		mês
				Parque dos Eucaliptos	1,00		mês
				Alto Capim	1,00		mês
				São Sebastião da Vala	1,00		mês
				Rua Nova	1,00		mês
				Penha do Capim	1,00		mês
				Mundo Novo	1,00		mês
				Expedicionário Alício	1,00		mês
				Centro	1,00		mês
				Morro da Matriz	1,00		mês
				Conceição do Capim	1,00		mês
				Tabaúna	1,00		mês
				São José do Limoeiro	1,00		mês
				Barra do Manhuaçu	1,00		mês
				Mauá	1,00		mês
				Betel	1,00		mês
			Período estimado de utilização do pedreiro: 4 meses por localidade. (Podendo alterar de acordo com a necessidade)	Total dos funcionários por mês	Tempo (meses)	Total Geral	und
				16,00	**4,00**	**64,00**	**mês**
			Total do Item 1.1	**64,00**			**mês**

SINAPI	101387	1.2	AUXILIAR DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Local	Quantidade de Funcionários		und
			Período estimado de utilização do ajudante de pedreiro: 4 meses por localidade. (Podendo alterar de acordo com a necessidade)	Igrejinha	1,00		mês
				Parque dos Eucaliptos	1,00		mês
				Alto Capim	1,00		mês
				São Sebastião da Vala	1,00		mês
				Rua Nova	1,00		mês
				Penha do Capim	1,00		mês
				Mundo Novo	1,00		mês
				Expedicionário Alício	1,00		mês
				Centro	1,00		mês
				Morro da Matriz	1,00		mês
				Conceição do Capim	1,00		mês
				Tabaúna	1,00		mês
				São José do Limoeiro	1,00		mês
				Barra do Manhuaçu	1,00		mês
				Mauá	1,00		mês
				Betel	1,00		mês
				Total dos funcionários por mês	Tempo (meses)	Total Geral	und
				16,00	**4,00**	**64,00**	**mês**
			Total do Item 1.2	**64,00**			**mês**
SINAPI	101446	1.3	PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Local	Quantidade de Funcionários		und
			Período estimado de utilização de pintor: 2 meses por localidade. (Podendo alterar de acordo com a necessidade)	Igrejinha	1,00		mês
				Parque dos Eucaliptos	1,00		mês
				Alto Capim	1,00		mês
				São Sebastião da Vala	1,00		mês
				Rua Nova	1,00		mês
				Penha do Capim	1,00		mês
				Mundo Novo	1,00		mês
				Expedicionário Alício	1,00		mês
				Centro	1,00		mês
				Morro da Matriz	1,00		mês
				Conceição do Capim	1,00		mês
				Tabaúna	1,00		mês
				São José do Limoeiro	1,00		mês
				Barra do Manhuaçu	1,00		mês
				Mauá	1,00		mês
				Betel	1,00		mês
				Total dos funcionários por mês	Tempo (meses)	Total Geral	und
				16,00	**2,00**	**32,00**	**mês**
			Total do Item 1.3	**32,00**			**mês**

SINAPI	101399	1.4	ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Local	Quantidade de Funcionários		und
			Período estimado de utilização de eletricista: 1 meses por localidade. (Caso necessite)	Igrejinha	1,00		mês
				Parque dos Eucaliptos	1,00		mês
				Alto Capim	1,00		mês
				São Sebastião da Vala	1,00		mês
				Rua Nova	1,00		mês
				Penha do Capim	1,00		mês
				Mundo Novo	1,00		mês
				Expedicionário Alício	1,00		mês
				Centro	1,00		mês
				Morro da Matriz	1,00		mês
				Conceição do Capim	1,00		mês
				Tabaúna	1,00		mês
				São José do Limoeiro	1,00		mês
				Barra do Manhuaçu	1,00		mês
				Mauá	1,00		mês
				Betel	1,00		mês
				Total dos funcionários por mês	Tempo (meses)	Total Geral	und
				16,00	**1,00**	**16,00**	**mês**
			Total do Item 1.4	**16,00**			**mês**
SINAPI	101458	1.5	TELHADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Local	Quantidade de Funcionários		und
			Período estimado de utilização do especialista em telhados (meses). (Caso necessite)	Igrejinha	1,00		mês
				Parque dos Eucaliptos	1,00		mês
				Alto Capim	1,00		mês
				São Sebastião da Vala	1,00		mês
				Rua Nova	1,00		mês
				Penha do Capim	1,00		mês
				Mundo Novo	1,00		mês
				Expedicionário Alício	1,00		mês
				Centro	1,00		mês
				Morro da Matriz	1,00		mês
				Conceição do Capim	1,00		mês
				Tabaúna	1,00		mês
				São José do Limoeiro	1,00		mês
				Barra do Manhuaçu	1,00		mês
				Mauá	1,00		mês
				Betel	1,00		mês
				Total dos funcionários por mês	Tempo (meses)	Total Geral	und
				16,00	**1,00**	**16,00**	**mês**
			Total do Item 1.5	**16,00**			**mês**
SINAPI	90777	1.6	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	Quantidade de horas por mês	Mês	Total Geral	und
				22,00	**12,00**	**264,00**	H
			Total do Item 1.6	**264,00**			**H**

MARCELLA REIS GONÇALVES
CREA-MG: 366605
Engenheira Civil